

営繕工事における「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更」に関する特記仕様書

1. 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）の調達に必要な経費（以下、「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
2. 調達検討資材は営繕工事における「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について」に関する運用（以下、「運用」という。）の「2. 調達検討資材」に記載している資材を想定している。これにより難しい場合は、監督員と協議するものとする。
3. 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に「（様式1）調達検討資材に関する協議書」を提出し、監督員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく協議書（様式1）により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。
 - ①調達検討資材の代替資材を調達した場合
 - ②設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合（受注者が流通経路を見直して調達した場合を含む）
4. 設計変更に際し、受注者は、「（様式2）調達検討資材に関する実施報告書」、調達時期、購入数量、購入単価が記載された実際の取引伝票、見積書、請求書等の資料を監督員に提出する。
5. その他、手続きや積算方法等については、運用によるものとする。
なお、運用については、愛媛県ホームページ「営繕工事における「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更」について」に掲載している。
(<https://www.pref.ehime.jp/page/150969.html>)

様式 1

調達検討資材に関する協議書

種別	資材名	仕様・規格	対象数量 (単位)	購入時期 (○年○月)	購入予定単価 (円/単位)	調達予定価格 (円)	添付書類番号
③	(記載例) 硬質ポリ塩化ビニル管	VP-200	100m	8 年 6 月	5,000円/m	500,000円	1

(注)

1. 種別は、①又は②を記入する。

① 調達検討資材の代替資材を調達する場合

② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合

(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む)

2. 添付書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の見積書の写しを監督員に提出する。①の場合は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認できる資料（カタログ等）を併せて監督員に提出する。

3. 材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。

様式 2

調達検討資材に関する実施報告書

種別	資材名	仕様・規格	対象数量 (単位)	購入時期 (○年○月)	購入単価 (円/単位)	購入価格 (円)	証明書類番号
③	(記載例) 硬質ポリ塩化ビニル管	VP-200	100m	8 年 6 月	5,000円/m	500,000円	1

(注)

1. 種別は、①又は②を記入する。

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合

② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となった場合

(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む)

2. 証明書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の取引伝票、見積書、請求書等のうち、必要なものの写しを添付すること。

3. 材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用（労務費、機械器具費及び仮設材費）の増加費用は含めないこと。