

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和6年5月1日現在)

| No. | 発注部署 | 事務所名等 | 工事名 | 工事場所 | 入札・契約の方法 | 工事種別 | 工事期間 | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要 | 工事等級 | 備考 |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------|------|----------------|---|------|-------------------|
| 1 | 東予地方局 | 建設部 道路課 | (主)新居浜別子山線 道路災害復旧工事 | 新居浜市 立川町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5か月 | 7月 | もたれ式擁壁 V=24m ³ 置換コンクリート工 V=25m ³ | C | |
| 2 | 東予地方局 | 建設部 道路課 | (一)石鎚伊予小松停車場線 地震防災関連道路緊急整備工事 | 西条市氷見 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4か月 | 9月 | 舗装工 A=700m ² | C | |
| 3 | 東予地方局 | 建設部 道路課 | (主)西条久万線 土砂災害対策道路工事 | 西条市中奥 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4か月 | 12月 | 舗装工 A=1,000m ² | B | |
| 4 | 東予地方局 | 建設部 道路課 | (一)金子中萩停車場線 道路改築工事 | 新居浜市星 越町 | 入札後審査型一 般競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 7月 | 張出車道設置 L=20m | B | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 5 | 東予地方局 | 建設部 道路課 | (一)新居浜東港線 道路改築工事 | 新居浜市東 田～観音原 | 入札後審査型一 般競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 9月 | 橋梁上部工 N=1基 | A | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 6 | 東予地方局 | 建設部 道路課 | (一)新居浜東港線 道路改築工事 | 新居浜市東 田 | 入札後審査型一 般競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 9月 | 橋脚工 N=2基 | S | 総合評価案件 (施工計画型) |
| 7 | 東予地方局 | 建設部 道路課 | (一)新居浜東港線 道路改築工事 | 新居浜市東 田 | 入札後審査型一 般競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 9月 | 護岸工 L=20m 擁壁工 L=50m | A | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 8 | 東予地方局 | 建設部 道路課 | 3・4・4西町中村線 道路改築工事 | 新居浜市本 郷 | 入札後審査型一 般競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 6月 | 架線防護柵設置 N=3基 | B | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 9 | 東予地方局 | 建設部 道路課 | (主)新居浜別子山線 道路改築工事 | 新居浜市別 子山 | 入札後審査型一 般競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 8月 | 軽量盛土工 V=600m ³ 場所打杭工 N=10本 | A | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 10 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (砂)ナベワリ川 砂防施設防災・減災対策工事 | 西条市 黒谷 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 8月 | 除石工 V=900m ³ | C | |
| 11 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)阿島川 河川防災緊急対策工事 | 新居浜市 阿島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 河床掘削 V=2,000m ³ | C | |
| 12 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (砂)市之川 砂防施設防災・減災対策工事 | 西条市 津越 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 8月 | 護岸工 L=30m | C | |
| 13 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)小松川 広域河川改修工事 | 西条市 氷見 | 入札後審査型一 般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約9か月 | 6月 | 橋梁上部工 N=1橋 | B | 総合評価案件 (簡易実績型) |

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和6年5月1日現在)

| No. | 発注部署 | 事務所名等 | 工事名 | 工事場所 | 入札・契約の方法 | 工事種別 | 工事期間 | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要 | 工事等級 | 備考 |
|-----|-------|--------------|-------------------------|---------------|------------------|--------|------|----------------|----------------------------|------|-------------------|
| 14 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)新川 地震・高潮対策河川工事 | 西条市 喜多台 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 8月 | 水門耐震 N=1基 水門修繕 N=1基 | A | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 15 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)東川 総合流域防災工事 | 新居浜市 久保田町他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 6月 | 河床掘削 V=820m ³ | C | |
| 16 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)尻無川 総合流域防災工事 | 新居浜市 土橋 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4か月 | 6月 | 河床掘削 V=950m ³ | D | |
| 17 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)渦井川 総合流域防災工事 | 西条市 下島山甲他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 6月 | 河床掘削 V=5,100m ³ | C | |
| 18 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)渦井川 総合流域防災工事 | 新居浜市 大生院 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 6月 | 河床掘削 V=1,100m ³ | C | |
| 19 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)室川 総合流域防災工事 | 西条市 飯岡 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5か月 | 6月 | 河床掘削 V=1,600m ³ | D | |
| 20 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)北川 総合流域防災工事 | 西条市 福成寺他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5か月 | 9月 | 河床掘削 V=2,000m ³ | C | |
| 21 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (急)大倉地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 西条市 丹原町関屋 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 6月 | 擁壁工 L=50m | B | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 22 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (砂)客谷川 砂防施設防災・減災対策工事 | 新居浜市 船木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 8月 | 除石工 V=4,000m ³ | C | |
| 23 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)中山川 総合流域防災工事 | 西条市 丹原町石経 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 9月 | 護岸工事 L=30m | B | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 24 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)徳能川 県単河床掘削工事 | 西条市 丹原町徳能 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 河床掘削 V=1,500m ³ | D | |
| 25 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)内川 県単河床掘削工事 | 西条市 丹原町今井 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 河床掘削 V=1,000m ³ | D | |
| 26 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)阿島川河川地震防災強化対 策工事 | 新居浜市 阿島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 7月 | 護岸工事 L=40m | C | |
| 27 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)加茂川河川地震防災強化対 策工事 | 西条市 中野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 9月 | 護床工 N=1式 | C | |

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和6年5月1日現在)

| No. | 発注部署 | 事務所名等 | 工事名 | 工事場所 | 入札・契約の方法 | 工事種別 | 工事期間 | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要 | 工事等級 | 備考 |
|-----|-------|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|----------|-------|----------------|--------------------------------------|------|-------------------|
| 28 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)市場川 河川防災緊急対策工事 | 新居浜市 東田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 河床掘削 V=1,500m ³ | D | |
| 29 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)猪狩川 河川防災緊急対策工事 | 西条市 氷見 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5か月 | 9月 | 河床掘削 V=500m ³ | D | |
| 30 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (二)妙谷川 河川防災緊急対策工事 | 西条市 小松町妙口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 9月 | 河床掘削 V=1,500m ³ | D | |
| 31 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (砂)前神寺谷川 通常砂防工事 | 西条市 西田 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約10か月 | 9月 | 管理用道路工事 L=200m | B | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 32 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (急)西の土居A地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 新居浜市 西の土居町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8か月 | 3月 | 擁壁工 N=35m | C | |
| 33 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (急)大倉地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 西条市 丹原町関屋 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7か月 | 12月 | 擁壁工 N=40m | B | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 34 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (重)東予港 (中央地区) 港湾環境整備工事 | 西条市 今在家 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 6月 | 側溝工 1式 | B | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 35 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | 東予港海岸 (禎瑞地区) 海岸メンテナンス工事 | 西条市 禎瑞 | 入札後審査型 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 約8か月 | 5月 | 乙女川排水機場 自家発電機・除塵機分解整備 N=1基 | A | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 36 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (重)東予港 (西条地区) 港湾整備工事 | 西条市 喜多川 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約5か月 | 6月 | 浚渫工 V=26,000m ³ (海上工事) | S | 総合評価案件 (施工計画型) |
| 37 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (重)東予港 (西条地区) 港湾局部改良工事 | 西条市 ひうち | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約5か月 | 6月 | 浚渫工 V=23,000m ³ (海上工事) | S | 総合評価案件 (施工計画型) |
| 38 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | 東予港海岸 (今在家地区) 海岸メンテナンス工事 | 西条市 今在家 | 入札後審査型 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約7か月 | 6月 | 水門補修工 N=1門 | B | 総合評価案件 (簡易実績型) |
| 39 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (重)東予港 (西条地区) 港湾局部改良工事 | 西条市 ひうち | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 8月 | ひび割れ注入工 1式 断面補修工 1式 | A | 総合評価案件 (実績確認型) |
| 40 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (重)東予港 (西条地区) 港湾整備工事 | 西条市 喜多川 | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 3月 | 地盤改良(SCP)工 1式 (海上工事) | S | 総合評価案件 (施工計画型) |
| 41 | 東予地方局 | 建設部 河川港湾課 | (重)東予港 (西条地区) 港湾局部改良工事 | 西条市 ひうち | 入札後審査型 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6か月 | 3月 | 防波堤補修工 1式 | A | 総合評価案件 (実績確認型) |

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和6年5月1日現在)

| No. | 発注部署 | 事務所名等 | 工事名 | 工事場所 | 入札・契約の方法 | 工事種別 | 工事期間 | 入札(随意契約締結)予定時期 | 工事概要 | 工事等級 | 備考 |
|-----|-------|--------------|--------------|---------|--------------|----------------|-------|----------------|---|------|---------------|
| 42 | 東予地方局 | 黒瀬ダム管理事務所管理課 | 堰堤改良工事 | 西条市黒瀬 | 入札後審査型一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約11か月 | 6月 | 取水設備改良 N=1式 仮締切撤去(W=2.16m、H=22.5m) 1式 仮設放流設備据付・撤去N=14基 取水口ゲート修繕 N=5門 | A | 総合評価案件(実績確認型) |
| 43 | 東予地方局 | 黒瀬ダム管理事務所管理課 | 貯水池内土砂等除去工事 | 西条市黒瀬 | 入札後審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 約5か月 | 7月 | 土砂除去 V=2000m ³ 流木除去 V=200m ³ | C | 総合評価案件(簡易実績型) |
| 44 | 東予地方局 | 黒瀬ダム管理事務所管理課 | ダム周辺施設維持修繕工事 | 西条市黒瀬 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3か月 | 1月 | 舗装工 A=800m ² | C | |
| 45 | 東予地方局 | 鹿森ダム管理事務所管理課 | ダム管理施設改良工事 | 新居浜市大永山 | 入札後審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 約5か月 | 8月 | 掘削工 V=3,000m ³ | B | 総合評価案件(簡易実績型) |
| 46 | 東予地方局 | 建設部道路課 | 交通安全二種工事 他 | 西条市一円 | 指名競争入札 | とび・土エ・コンクリート工事 | 約9か月 | 6月 | 防護柵設置工、区画線工 視線誘導標設置工 | C | |
| 47 | 東予地方局 | 建設部道路課 | 交通安全二種工事 他 | 新居浜市一円 | 指名競争入札 | とび・土エ・コンクリート工事 | 約9か月 | 6月 | 防護柵設置工、区画線工 視線誘導標設置工 | C | |

(注1)公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2)掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。