

(様式1)

## 工事の発注の見通しについて

(令和7年7月1日現在)

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	中予地方局建設部	鉄道高架課	3・2・24松山駅西口南江戸線社会資本整備総合交付金工事	松山市南江戸1丁目～5丁目	入札後審査型一般競争入札	土木一式工事	約12か月	8月	施工延長 L=420m 排水構造物工 L=980m	S	総合評価案件(実績確認型)
2	中予地方局建設部	鉄道高架課	3・2・24松山駅西口南江戸線社会資本整備総合交付金工事	松山市南江戸5丁目	入札後審査型一般競争入札	電気工事	約8か月	7月	交差点照明灯 N=11基	A	総合評価案件(実績確認型)
3	中予地方局建設部	鉄道高架課	3・2・24松山駅西口南江戸線社会資本整備総合交付金工事	松山市南江戸1丁目～5丁目	入札後審査型一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約7か月	8月	大型標識 N=3基	B	総合評価案件(簡易実績型)
4	中予地方局建設部	鉄道高架課	3・2・24松山駅西口南江戸線社会資本整備総合交付金工事	松山市南江戸5丁目	入札後審査型一般競争入札	舗装工事	約8か月	10月	施工延長 L=150m 舗装工 A=3,800m <sup>2</sup> ゴム伸縮装置 1式	B	総合評価案件(簡易実績型)
5	中予地方局建設部	鉄道高架課	3・2・24松山駅西口南江戸線社会資本整備総合交付金工事	松山市南江戸1丁目～5丁目	入札後審査型一般競争入札	造園工事	約6か月	1月	植樹工 N=40本	B	総合評価案件(簡易実績型)
6	中予地方局建設部	鉄道高架課	3・2・24松山駅西口南江戸線社会資本整備総合交付金工事	松山市南江戸1丁目～5丁目	入札後審査型一般競争入札	舗装工事	約9か月	1月	施工延長 L=470m 舗装工 A=13,000m <sup>2</sup>	A	総合評価案件(実績確認型)
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											

(注1) 公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。