（様式１）

工事の発注の見通しについて

（令和８年10月１日現在）

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札（随意契約締結）予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	東予地方局	今治土木事務所 河川港湾課	波止浜海岸 海岸高潮対策工事	今治市中堀	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約8ヶ月	１２月	自立式矢板護岸　L=20m	S	総合評価案件 （実績確認型）
2	東予地方局	今治土木事務所 河川港湾課	五反田海岸 海岸メンテナンス工事	今治市上浦町瀬戸	指名競争入札	鋼構造物工事	約6ヶ月	１２月	樋門補修　N=1基	C	
3	東予地方局	今治土木事務所 河川港湾課	その他水系（砂）東高原川 通常砂防工事	越智郡上島町岩城	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	１１月	砂防堰堤(堤高9.0m,堤長128.5m) 本堤工(砂防ソイルセメント) H=1.0m,L=64.2m,V=330m3	C	
4	東予地方局	今治土木事務所 河川港湾課	（地）菊間港 港湾施設防災・減災対策工事	今治市菊間町浜	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	１２月	野積場補修　A=150m2	D	
5	東予地方局	今治土木事務所 河川港湾課	（二）蒼社川水系谷山川 河川災害復旧工事	今治市玉川町小鴨部	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	１１月	施工延長　L=20.4m コンクリートブロック積工　A=112m2	C	
6	東予地方局	今治土木事務所 河川港湾課	（二）種川水系種川 河川災害復旧工事	今治市菊間町種	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	１１月	施工延長　L=13.5m 大型ブロック積工　A=57m2	C	
7	東予地方局	今治土木事務所 河川港湾課	（二）品部川水系品部川 河川災害復旧工事	今治市野間	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	１２月	施工延長　L=11.3m コンクリートブロック積工　A=41m2	C	
8	東予地方局	今治土木事務所 道路課	（国）317号 道路減災・防災対策工事	今治市上浦町甘崎他	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	１２月	管渠工　N=2箇所	C	
9	東予地方局	今治土木事務所 道路課	（一）今治丹原線 道路防災・減災対策工事	今治市新谷	指名競争入札	舗装工事	約4か月	１０月	舗装工　A=1,850m2	C	
10	東予地方局	玉川ダム管理事務所	玉川ダム 堰堤改良工事	今治市玉川町龍岡下	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	１０月	水路修繕N=1式	D	
11	東予地方局	玉川ダム管理事務所	玉川ダム 土木施設安全対策緊急工事	今治市玉川町龍岡下	指名競争入札	土木一式工事	約5か月	１０月	門扉　N=1門 防止柵　L=39m	C	

（注1）公表工事は、予定価格が４００万円を超えると見込まれるものが対象である。

（注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。